
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
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SINAPI Julho 2020 - desonerado 

Relevância dos itens do maior para o menor valor.

ITEM SERVIÇO VALOR % % Acumulada

3.1
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume

de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
43.860,64 14,8% 14,8%

8.2
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 
23.266,88 7,8% 22,6%

4.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior

que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

22.567,26 7,6% 30,2%

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

20.478,38 6,9% 37,2%

4.1

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. 

19.196,55 6,5% 43,6%

3.3
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume

de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
16.269,39 5,5% 49,1%

2.2
Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25

toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). 
16.096,98 5,4% 54,5%

1.2 Encarregado geral de obras 13.942,91 4,7% 59,2%

7.2

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira

400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de

vãos), espessura de 25 mm. 

13.354,28 4,5% 63,8%

9.2
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

demãos. 
12.891,36 4,3% 68,1%

2.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem.
12.279,79 4,1% 72,2%

3.2
Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume de concreto

de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
11.216,17 3,8% 76,0%

6.1
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.  
10.702,38 3,6% 79,6%

7.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces

internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

8.305,12 2,8% 82,4%

1.1 Engenheiro de Obra 8.289,46 2,8% 85,2%

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 6.523,36 2,2% 87,4%

2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 

coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 
6.259,29 2,1% 89,5%

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 4.582,07 1,5% 91,1%

2.10
Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de bomba

lançamento, adensamento e acabamento.
4.435,14 1,5% 92,6%

2.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 
3.545,90 1,2% 93,8%

1.4
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para

escritório, completo, sem divisórias internas
2.599,95 0,9% 94,7%

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 2.211,25 0,7% 95,4%

8.1
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, 

compactador de solos de percussão
2.051,95 0,7% 97,5%

2.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 

montagem.
1.528,54 0,5% 95,9%
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2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 1.434,18 0,5% 96,4%

11.1 Plantio de grama em placas 1.365,19 0,5% 96,9%

4.3

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso

acessórios de fixação e içamento. 1.315,72 0,4% 98,0%

5.1
Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo duas demão,

na face superior e laterais do baldrame.
948,09 0,3% 98,3%

1.3
Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; Conforme 

projeto específico a ser fornecido.
909,24 0,3% 98,6%

9.3
Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre superfície

metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 
867,94 0,3% 98,9%

2.3 Mobilização e desmobilização bate estacas 784,47 0,3% 99,2%

2.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40

cm. 
701,69 0,2% 99,4%

6.3
Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnição -

completo
622,68 0,2% 99,6%

10.6

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

269,63 0,1% 99,7%

2.11
Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo

soquete vibratório.
259,56 0,1% 99,8%

10.2
Extintor de incêndio portátil, carga de água pressurizada, capacidade

extintora 2-A (10l). Fornecimento e instalaçao.
183,03 0,1% 99,9%

10.1
Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, capacidade

extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalação.
177,64 0,1% 99,9%

10.5

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

102,58 0,0% 100,0%

2.6
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível 

baixo de interferência.
74,70 0,0% 100,0%

10.4

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

28,81 0,0% 100,0%

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 22,45 0,0% 100,0%

296.522,58 100,0%
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