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COMPOSIÇÕES

Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 90777 Unidade de Medida: H Data Preço: jul/20

Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Número do Item Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 0,00

2 I 37372 H 1 0,00

3 I 37373 H 1 0,00

4 I 43462 H 1 0,00

4 I 43486 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,00

5 C 95402 H 1 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 93572 Unidade de Medida: MÊS Data Preço: jul/20

Descrição: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 0,00

2 I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 0,00

3 I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 0,00

4 I 43475 MES 1 0,00

4 I 43499 MES 1 0,00

5 C 95422 MES 1 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: COMPOSIÇÃO 01 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo  (R$) Total (R$)

1 I 4417 M 1 0,00

2 I 4491 M 4 0,00

3 I 4813 M2 1 0,00

4 I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00

5 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00

7 C 94962 M3 0,01 0,00

Total Material R$ 0,00

base na composição 74209/1 não localizada Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 10775 Unidade de Medida: m Data Preço: jul/20

Descrição: LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 10775 MES   1 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Tipo do 
Item

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS



2

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código:  72840 ADAPTADO Unidade de Medida: TXKM Data Preço: jul/20

Descrição:  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO BATE ESTACAS . (TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 5824 CHP 0,0045 0

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

2 - FUNDAÇÃO 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 99059 Unidade de Medida: m Data Preço: jul/20

Descrição: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 4417 M 0,7445 0,00

2 I 4433 M 0,4125 0,00

3 I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 0,00

4 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 0,00

5 I 10567 M 0,55 0,00

6 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 0,00

7 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 0,00

8 C 91692 CHP 0,0039 0,00

9 C 91693 CHI 0,0168 0,00

10 C 94974 M3 0,0046 0,00

11 C 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 100656 Unidade de Medida: M Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0379 0,00

2 I 38538 M 1,099 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 0,00

4 C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 0,00

5 C 89218 CHI 0,09 0,00

6 C 89843 CHP 0,044 0,00

7 C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 0,00

8 C 90778 H 0,0074 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_12/2019

ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, 
PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL 
METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO 
MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES



3

Código: 96546 Unidade de Medida: KG Data Preço: jul/20

Descrição: MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. 

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 43132 KG 0,02 R$ 0,00

2 I 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 R$ 0,00

3 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 R$ 0,00

4 C 92794 KG 1 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 95601 Unidade de Medida: UM Data Preço: jul/20

Descrição: ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88298 H 0,326 0

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 0

3 C 95620 CHP 0,18 0

4 C 95621 CHI 0,146 0

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 93358 Unidade de Medida: M3 Data Preço: jul/20

Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 0

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 94097 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 R$ 0,00

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 R$ 0,00

3 C 91533 CHP 0,003 R$ 0,00

4 C 91534 CHI 0,003 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 96531 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 2692 L 0,017 R$ 0,00

2 I 4491 M 1,205 R$ 0,00

3 I 4517 M 1,78 R$ 0,00

4 I 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,022 R$ 0,00

5 I 6189 M 2,041 R$ 0,00

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 
18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 
18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
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6 I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 R$ 0,00

7 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 R$ 0,00

8 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,563 R$ 0,00

9 C 91692 CHP 0,035 R$ 0,00

10 C 91693 CHI 0,028 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 96545 Unidade de Medida: KG Data Preço: jul/20

Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 39017 UN 0,724 R$ 0,00

2 I 43132 KG 0,025 R$ 0,00

3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 R$ 0,00

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 R$ 0,00

5 C 92793 KG 1 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 96547 Unidade de Medida: KG Data Preço: jul/20

Descrição: ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 39017 UN 0,306 R$ 0,00

2 I 43132 KG 0,025 R$ 0,00

3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 R$ 0,00

4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 R$ 0,00

5 C 92795 KG 1 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 96557 Unidade de Medida: M3 Data Preço: jul/20

Descrição: CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017�

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 1525 M3 1,15 R$ 0,00

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 R$ 0,00

4 C 90586 CHP 0,088 R$ 0,00

5 C 90587 CHI 0,093 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 93382 Unidade de Medida: M3 Data Preço: jul/20

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 
20 MM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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Descrição: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 R$ 0,00

2 C 91533 CHP 0,274 R$ 0,00

3 C 91534 CHI 0,254 R$ 0,00

4 C 95606 M3 1 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

3 - SUPERESTRUTURA

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 97737 Unidade de Medida: m³ Data Preço: jul/20

Descrição: PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 1358 M2 2,9008 R$ 0,00

2 C 2692 L 0,1222 R$ 0,00

3 C 4517 M 6,6348 R$ 0,00

4 C 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3056 R$ 0,00

5 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8178 R$ 0,00

6 C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0888 R$ 0,00

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 R$ 0,00

8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 R$ 0,00

9 C 90586 CHP 5,5307 R$ 0,00

10 C 90587 CHI 15,2093 R$ 0,00

11 C 91692 CHP 0,3248 R$ 0,00

12 C 91693 CHI 0,4929 R$ 0,00

13 C 92775 KG 50,4722 R$ 0,00

14 C 92777 KG 19,5067 R$ 0,00

15 C 94972 M3 1,2 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

4 - COBERTURA

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 92580 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 40549 CENTO 0,007 R$ 0,00

2 I 43083 KG 4,333 R$ 0,00

3 C 88278 H 0,213 R$ 0,00

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 
10000L. AF_11/2016

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" 
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 
X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 R$ 0,00

5 C 93281 CHP 0,0068 R$ 0,00

6 C 93282 CHI 0,0094 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 94207 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 1607 CJ 1,27 0,00

2 I 4302 UN 1,27 0,00

3 I 7194 M2 1,275 0,00

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00

5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00

6 C 93281 CHP 0,005 0,00

7 C 93282 CHI 0,0069 0,00

Total Material 0,00

Total Mão de Obra 0,00

Total da Composição 0,00% 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 94223 unidade de Medida: M Data Preço: jul/20

Descrição: CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 1607 CJ 4,2 R$ 0,00

2 I 4302 UN 4,2 R$ 0,00

3 I 7219 UN 1,029 R$ 0,00

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 R$ 0,00

5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 R$ 0,00

6 C 93281 CHP 0,0018 R$ 0,00

7 C 93282 CHI 0,0026 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0% R$ 0,00

5 - ALVENARIA

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: COMPOSIÇÃO 02 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 7319 L 0,4 0,00

2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00

Total Material R$ 0,00

base na composição 74106/1 não localizada Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 87477 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M 
(SEM AMIANTO)

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS
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Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 34557 M 0,42 R$ 0,00

2 I 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 R$ 0,00

3 I 37592 UN 13,35 R$ 0,00

4 C 87292 M3 0,0104 R$ 0,00

5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 R$ 0,00

6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

6 - ESQUADRIAS

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 94569 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 601 M2 1 R$ 0,00

2 I 4377 UN 24,4 R$ 0,00

3 I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 R$ 0,00

4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 R$ 0,00

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: COMPOSIÇÃO 03 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 43054 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 5,1 R$ 0,00

2 I 370 M3 0,025 R$ 0,00

3 I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 R$ 0,00

4 I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,6 R$ 0,00

5 I 4777 KG 8,26 R$ 0,00

6 I 11026 KG 15,28 R$ 0,00

7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 0,00

8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

base na composição 68054 não localizada Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 100701 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 4930 M2 1 R$ 0,00

2 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 R$ 0,00

5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 R$ 0,00

6 C 88627 M3 0,012 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* 
CM

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 
39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/
ALIZAR

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 
KG/M2)

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM 
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

7 - REVESTIMENTO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 87874 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 87325 M3 0,0015 R$ 0,00

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 87792 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 37411 M2 0,1581 R$ 0,00

2 C 87292 M3 0,0293 R$ 0,00

3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 R$ 0,00

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 87547 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 87292 M3 0,0213 R$ 0,00

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

8 -  PISO 

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 94319 unidade de Medida: M3 Data Preço: jul/20

Descrição: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 C 5901 CHP 0,006 0

2 C 5903 CHI 0,003 0

3 I 6079 M3 1,25 0

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO 
DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)



9

4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 0

5 C 91533 CHP 0,274 0

6 C 91534 CHI 0,254 0

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 68325 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 142 310ML 0,1083477 0

2 I 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 0

3 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6373 0

4 I 94970 M3 0,0714 0

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

9 - PINTURA

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 88485 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 R$ 0,00

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 88489 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 R$ 0,00

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 100741 Unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição:

 Item Tipo Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário (R$) Total

1 I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,062 0,00

2 I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2067 0,00

3 I 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266 0,00

4 I 96308 CHI 0,3732 0,00

5 C 96309 CHP 0,1534 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

Total da Composição 0,00% R$ 0,00

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017�

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
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10 - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: Sinapi 73775/1 unidade de Medida: UN Data Preço: jan/00

Descrição: EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 10891 UN 1 R$ 0,00

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

TOTAL: 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: Sinapi - 73775/2 unidade de Medida: UN Data Preço: jul/20

Descrição: EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 10886 UN 1 R$ 0,00

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

TOTAL: 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 84665 unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 7343 L 0,35 R$ 0,00

2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

TOTAL: 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código:  37557 - Insumo unidade de Medida: UN Data Preço: jul/20

Descrição:

TOTAL R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código:  37539 - Insumo unidade de Medida: UN Data Preço: jul/20

Descrição:

TOTAL R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 37558 - Insumo unidade de Medida: UN Data Preço: jul/20

Descrição:

TOTAL R$ 0,00

11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DADOS DA COMPOSIÇÃO

Código: 98504 unidade de Medida: M2 Data Preço: jul/20

Descrição: PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

 Item Tipo Código Descrição Básica unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1 I 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 R$ 0,00

2 I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 R$ 0,00

3 I 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 R$ 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mão de Obra R$ 0,00

TOTAL: 0,00% R$ 0,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO 
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA (NBR 11862)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)



ORÇAMENTO DE REFERENCIA IFMS
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 
BDI 24,52%

Item Descrição dos Serviços Quant Unid
Custo com  BDI 

Referência
Unitário Material Mão obra Final 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 0,00
1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 0,00 0,00 0,00 0,00  SINAPI 90777 
1.2 Encarregado geral de obras 4,00 mês 0,00 0,00 0,00 0,00  SINAPI 93572 

1.3 2,00 m² 0,00 0,00 0,00 0,00  Composição 01 

1.4 4,00 mês 0,00 0,00 0,00 0,00  SINAPI 10775 i 

2 FUNDAÇÃO 0,00
Estacas

2.1 90,46 m 0,00 0,00 0,00 0,00  SINAPI 99059 

2.2 192,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100896

2.3 Mobilização e desmobilização bate estacas 1.260,00 T x km 0,00 0,00 0,00 0,00  72840 adaptado

2.4 32,00  un 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 95601

Bloco com calice

2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI  93358

2.6 14,56 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94097

2.7 78,08 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96531

2.8 948,25 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96545

2.9 159,01 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96547

2.10 8,78 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96557

2.11 9,58 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 93382

3 SUPERESTRUTURA 0,00

3.1 15,94 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737

3.2 4,08 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737

3.3 5,91 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737

4 COBERTURA 0,00

4.1 550,20 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 92580

4.2 550,20 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94207

4.3 26,20 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94223

5 ALVENARIA 0,00

5.1 85,94 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 Composição 02

5.2 435,08 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87477

6 ESQUADRIAS 0,00

6.1 21,12 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94559

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 Composição 03

6.3 2,10 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100701

Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; Conforme 
projeto específico a ser fornecido.

Aluguel de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 

Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 
toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). 

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 
40 cm. 

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 
nível baixo de interferência.

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 
montagem.

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem.

Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de bomba  
lançamento, adensamento e acabamento.

Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo 
soquete vibratório.

Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume 
de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume de concreto 
de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume 
de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. 

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior 
que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso 
acessórios de fixação e içamento.

Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo duas demão, 
na face superior e laterais do baldrame.

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 
Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.  

Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnição - 
completo



ORÇAMENTO DE REFERENCIA IFMS
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 
BDI 24,52%

Item Descrição dos Serviços Quant Unid
Custo com  BDI 

Referência
Unitário Material Mão obra Final 

7 REVESTIMENTO 0,00
7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 915,38 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87874

7.2 435,08 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87792

7.3 435,08 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87547

8 PAVIMENTAÇÃO 0,00

8.1 49,25 m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94319

8.2 492,50 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 68325

9 PINTURA 0,00
9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 915,38 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 88485

9.2 915,38 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 88489

9.3 46,10 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100757

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 0,00

10.1 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 73775/1

10.2 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 73775/2

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 1,00 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 84665

10.4 2,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 37557 - Insumo

10.5 3,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 37539 - Insumo

10.6 6,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 37558 - Insumo

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00
11.1 Plantio de grama em placas 180,92 m² 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 98504

Total com BDI 0,00

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença 
de vãos), espessura de 25 mm. 

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, com 
compactador de solos de percussão

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 
acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. 

Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre superfície 
metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 

Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, 
capacidade extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalação.

Extintor de incêndio portátil, carga de água pressurizada, capacidade 
extintora 2-A (10l). Fornecimento e instalaçao.

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)
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BDI

Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) -

CÁLCULO DO BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

ITEM % 1°Q Médio 3°Q
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 3,00 4,00 5,50

SEGUROS (S) E GARANTIAS (G) 0,80% 0,80 0,80 1,00
RISCOS (R.) 0,97% 0,97 1,27 1,27

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 0,59 1,23 1,39
LUCRO (L) 6,16% 6,16 7,40 8,96

IMPOSTOS (I) 10,15%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%
ISSQN 2,00%
CPRB 4,50% com desoneração 

BDI 24,52%

O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU,

BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

 CONFORME TCU ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
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Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 

Memória de cálculo

Item Descrição dos Serviços Quant Unid Memoria de calculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 
1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 4*22*1
1.2 Encarregado geral de obras 4,00 mês 4

1.3 2,00 m² (X=0,25   8X por 4X)        2,0*1,0

1.4 4,00 mês 4

2 FUNDAÇÃO estaca e bloco
Estacas

2.1 90,46 m 25,23+20+25,23+20

2.2 192,00 m 6*32

2.3 Mobilização e desmobilização bate estacas 1.260,00 t.km 9*70*2

2.4 32,00  un 32

Blocos

2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m³ 16*0,8*1,40*1,15

2.6 14,56 m² 16*1,3*0,7

2.7 78,08 m²

2.8 948,25 kg projeto

2.9 159,01 kg projeto

2.10 8,78 m³

2.11 9,58 m³

3 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 15,94 m³

3.2 4,08 m³ 84,9*0,12*0,40

3.3 5,91 m³ (80,7*0,12*0,40)+(84,9*0,12*0,20)

4 COBERTURA

4.1 550,20 m² 21*26,2

4.2 550,20 m² 21*26,2

4.3 26,20 m 26,2

5 ALVENARIA

5.1 85,94 m² (90,46*0,15)+(90,46*0,40*2)

Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; 
Conforme projeto específico a ser fornecido.

Aluguel de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias internas

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações.

Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 
toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). 

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 
até 40 cm.

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 
nível baixo de interferência.

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações.

16*((1,3+1,3+0,7+0,7)*0,3+(0,80+0,80+0,65+0,65
)*0,8+(0,50+0,50+0,35+0,35)*0,8)

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm - montagem.

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 
12,5 mm - montagem.

Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de 
bomba  lançamento, adensamento e acabamento.

16*(1,3*0,70*0,3)+16*(0,80*0,65*0,8)-
16*(0,50*0,35*0,8)

Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual 
tipo soquete vibratório.

(16*0,8*1,40*1,15)-(16*1,3*0,70*0,30)-
(16*0,80*0,65*0,8)

Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-
moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço 
aproximada de 70kg/m³.

(12*6,50*0,40*0,25)+(4*7,50*0,40*0,25)+(12*10
,70*0,20*0,20)

Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume 
de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.

Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-
moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço 
aproximada de 70kg/m³.

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 
telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso transporte vertical.

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação 
maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso 
acessórios de fixação e içamento.

Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo 
duas demão, na face superior e laterais do baldrame.
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Memória de cálculo

Item Descrição dos Serviços Quant Unid Memoria de calculo

5.2 435,08 m²

6 ESQUADRIAS 

6.1 21,12 m² 9*3,6*0,6+1*2,8*0,6

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m² 4,4*5

6.3 2,10 m² 1*2,1

7 REVESTIMENTO

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 915,38 m²

7.2 435,08 m²

7.3 435,08 m²

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1 49,25 m² 19,7*25*0,10

8.2 492,50 m² 19,7*25

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 915,38 m²

9.2 915,38 m²

9.3 46,10 m² 2*(4,40*5,00) + 1*2,1

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
10.1 Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação 1,00 un 1

10.2 1,00 un 1

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 1,00 m² 1

10.4 2,00 un 2

10.5 3,00 un 3

10.6 6,00 un 6

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 Plantio de grama em placas 180,92 m² 2*(25,23+20+25,23+20)

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira.

(25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) - 
esquadrias

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 
Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e 
instalação.

Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnição 
- completo

2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))- 
esquadria

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada 
(sem presença de vãos), espessura de 25 mm.

((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))- 
esquadrias

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de 
taliscas.

(25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) - 
esquadrias

Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, 
com compactador de solos de percussão

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento polido, espessura 8 cm, armado.

2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2)) - 
esquadrias 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos.

2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))  - 
esquadrias 

Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre superfície 
metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo.

Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocação

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 
retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e 
pictogramas NBR 13434)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS
Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 
BDI 24,52%

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

 R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   
1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 FUNDAÇÃO  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
3 SUPERESTRUTURA  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
4 COBERTURA  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
5 ALVENARIA  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
6 ESQUADRIAS  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
7 REVESTIMENTO  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
8 PISO  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
9 PINTURA  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                           -    R$                            -    R$                          -    R$                           -    R$                            -   

100,00%
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