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COMPOSICOES

Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?

SINAPI Julho 2020 - desonerado

1 - SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

DADOS DA COMPOSICAO

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D

Cédigo: 90777 Unidade de Medida: | H Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Tipo di
Numero do Item I:zmo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 | 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 73,9 73,90
2 | 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO H 1 0,35 0,35
CAIXA)
3 | 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO H 1 0,07 0,07
CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
4 : 43462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H ! 001 0,01
4 | 43486 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,57 0,57
5 c 95402 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR! H 1 0,75 0,75
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total Material 1,33% RS 1,01
Total Mo de Obra 98,67% RS 74,64
Total da Composi¢do 100,00% RS 75,65
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 93572 Unidade de Medida: MES Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
1 | 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 2.498,67 2498,67
2 | 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 65,94 65,94
3 | 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 13,07 13,07
2 | 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES 1 14,26
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 14,26
’
2 | 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS MES 1 179,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 179,44
5 c 95422 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 1 27,98
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 27,98
Total Material 9,74% RS 272,66
Total Mo de Obra 90,26% RS 2.526,70
Total da Composi¢do 100,00% RS 2.799,36
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: COMPOSIGAO 01 Unidade de Medida: I M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo (RS) Total (R$)
3 *
1 | 2417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1 3,45 3,45
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
LETE DE DE ELHADA * * "
2 | 4491 PONTALETI MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 X3 ") M 4 316 12,64
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
| 1. 2 1 300
3 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M 300,00
4 | 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 11,52 1,26
5 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,24 17,24
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,13 28,26
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
7 C 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,01 225,15 2,25
400 L. AF_07/2016
Total Material 87,60% R$ 319,83
base na composi¢do 74209/1 n3o localizada Total M3o de Obra 12,40% RS 45,27
Total da Composigdo 100,00% RS 365,10
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 10775 Unidade de Medida: | m Data Prego: | jul/20
Descrigdo: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1 | 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 1 522 522,00
INTERNAS
Total Material 87,60% RS 457,27
Total Mdo de Obra 12,40% R$ 64,73
Total da Composigdo 100,00% RS 522,00
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DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 72840 ADAPTADO Unidade de Medida: | TXKM Data Prego: | jul/20
Descrigdo: MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO BATE ESTACAS . (TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
1 C 5824 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CHP 0,0045 111,86 0,5
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total Material 87,60% R$ 0,44
Total M3o de Obra 12,40% R$ 0,06
Total da Composigdo 100,00% R$ 0,50
2 - FUNDACAO
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 99059 Unidade de Medida: m Data Prego: | jul/20
Descrigdo: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,
! : 4417 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7445 345 256
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
2 : 4433 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 04125 7,94 3.27
3 | 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 11,52 1,27
4 | 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 20,88 0,53
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ")
5 : 10567 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,55 39 214
6 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 14,61 5,20
7 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 17,24 12,28
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
8 ¢ 91692 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0.0035 0,9 0,08
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
1
K ¢ 91693 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHi 0.0168 8,38 030
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/|
10 ¢ 94974 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,0046 314,34 144
11 C 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5 1,61 2,41
Total Material 87,60% RS 27,58
Total Mo de Obra 12,40% RS 3,90
Total da Composigdo 100,00% RS 31,48
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 100656 Unidade de Medida: [ M [ patapreco: [ jul/20
. ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
Descrigdo:
AF_12/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
1 | 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0379 16,7 0,63
ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO,
2 | 38538 PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL Y 1,099 46 50,55
METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 14,13 1,89
4 C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 18,02 2,41
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO
5 C 89218 . CHI 0,09 59,38 5,34
MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO
6 C 89843 . CHP 0,044 125,79 5,53
MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014
7 C 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 15,84 0,35
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
8 C 90778 COMPLEMENTARES H 0,0074 85,95 0,63
Total Material 87,73% RS 59,07
Total M3o de Obra 12,27% RS 8,26
Total da Composigdo 100,00% R$ 67,33
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96546 Unidade de Medida: | KG Data Prego: | jul/20
Descrigdo: MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM.

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D
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Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
1 | 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, KG 0,02 12,25 R$ 0,24
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
2 | 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 13,51 R$ 0,10
3 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 17,28 RS 1,20
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
4 ¢ 92794 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kG ! 6:82 R$ 6,82
Total Material 83,63% RS 6,99
Total M3o de Obra 16,37% RS 1,37
Total da Composigdo 100,00% RS 8,36
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 95601 Unidade de Medida: | um | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 c 38208 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS H 0,326 19,17 6,24
COMPLEMENTARES
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 14,13 4,6
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,
3 C 95620 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHP 0,18 21,29 3,83
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,
4 C 95621 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHI 0,146 20,17 2,94
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
Total Material 26,45% RS 4,66
Total M3o de Obra 73,55% R$ 12,95
Total da Composigdo 100,00% RS$ 17,61
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 93358 Unidade de Medida: M3 | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitdrio (RS) Total
3 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 14,13 55,89
Total Material 33,94% RS 18,97
Total Médo de Obra 66,06% R$ 36,92
Total da Composigio 100,00% RS 55,89
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 94097 Unidade de Medida: M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitdrio (RS) Total
1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 17,37 RS 1,80
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 14,13 RS 2,20
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
1 - HP 23,87 R$ 0,07
3 ¢ 91533 A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 @ 0,003 $0,0
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
1! . 18,88 X
4 ¢ 91534 A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHi 0,003 R$ 0,05
Total Material 29,68% RS 1,22
Total Mo de Obra 70,32% RS 2,90
Total da Composicdo 100,00% RS 4,12
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96531 Unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
1 | 2692 ! L 1 2
69 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 427 R$ 0,07
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3X3")
2 | 1 1,2 1
449 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 205 316 R$ 3,80
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X3 ")
3 : 4517 PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 178 113 R$ 2,01
4 | 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,022 12,91 R$ 0,28
* *
5 | 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO M 2,041 9,99 RS 20,38
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
6 | 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 14,22 R$ 0,62
7 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 14,61 RS 9,04

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D
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8 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,563 17,24 RS 26,94
9 c 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA CHP 0,035 20,93 R$ 0,73
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
10 c 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA CHI 0,028 18,38 R$ 0,51
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total Material 59,00% R$ 37,98
Total Mdo de Obra 41,00% R$ 26,40
Total da Composicdo 100,00% RS 64,38
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96545 Unidade de Medida: KG | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
1 | 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO UN 0,724 0,13 R$ 0,09
20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
2 | 43132 D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 13,17 R$ 0,32
3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 13,51 RS 0,50
4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 17,28 RS 1,99
5 c 92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO! KG 1 75 R$ 7,50
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total Material 80,20% RS 8,34
Total Mo de Obra 19,80% RS 2,06
Total da Composi¢do 100,00% RS 10,40
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96547 Unidade de Medida: KG | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
1 | 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO UN 0,306 0,13 R$ 0,03
20 MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
2 | 43132 D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 13,17 R$ 0,32
3 C 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 13,51 R$ 0,29
4 C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 17,28 RS 1,17
RTE E DOBRA DE A 'A-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZAD!
5 C 92795 co 0 €O CA-S0, 0 > v o KG 1 591 R$ 5,91
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total Material 85,68% RS 6,61
Total Mo de Obra 14,32% R$ 1,11
Total da Composigdo 100,00% R$ 7,72
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96557 Unidade de Medida: I M3 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA @ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
1 | 1525 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 1,15 340,31 RS 391,35
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 17,37 RS 6,30
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 14,13 RS 7,68
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
4 C 90586 . . s CHP 0,088 1,55 R$0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 $
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
5 C 90587 . . s CHI 0,093 0,33 R$ 0,03
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 $
Total Material 97,63% RS 395,88
Total Mo de Obra 2,37% R$ 9,61
Total da Composigdo 100,00% RS 405,49
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 93382 Unidade de Medida: M3 | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
1 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 14,13 R$ 9,18

Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D
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COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
2 C 91533 N CHP 0,274 23,87 RS 6,54
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 $
3 c 91534 COMPACTADOR DE SOLOS DF PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR CHI 0,254 18,88 RS 4,79
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
2 c 95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA M3 1 1,24 RS 1,24
10000L. AF_11/2016
Total Material 36,08% RS 7,85
Total Mo de Obra 63,92% RS 13,90
Total da Composigdo 100,00% RS$ 21,75
3 - SUPERESTRUTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 97737 Unidade de Medida: | m? Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M?3. AF_01/2018
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 c 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE M2 2,0008 28,9 RS 83,83
CONCRETO, DE *2,2X 1,1* M, E= 17 MM
2 c 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE L 01222 427 R$ 0,52
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
* * ..
3 c 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X3 ") M 6,6348 113 RS 7,49
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
4 C 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3056 12,76 RS 3,89
5 C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8178 14,61 RS 11,94
6 C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0888 18,4 RS 75,23
7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 17,37 RS 449,97
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 14,13 RS 366,03
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
K ¢ 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 cHp 5,5307 155 R$ 8,57
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
10 ¢ 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHi 15,2093 0.33 R$ 5,01
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
1 ¢ 91692 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0.3248 0,9 R$ 6,79
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA
12 ¢ 91693 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHi 04925 1838 R$ 9,05
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
13 ¢ 92775 SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ke 50,4722 1237 R$ 624,34
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
14 ¢ 92777 SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ke 19,5067 10.39 R$ 202,67
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
15 C 94972 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,2 295,85 RS 355,02
AF_07/2016
Total Material 57,87% RS$ 1.279,13
Total Mo de Obra 42,13% R$ 931,22
Total da Composigdo 100,00% RS 2.210,35
4 - COBERTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 92580 Unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
D . TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
escrigao: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
1 | 40549 CENTO 0,007 107,09 R$ 0,74
(12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) s
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60
2 ’ ! 5,06 21,92
43083 X20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM kG 4333 R 21,9
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM  ENCARGOS
3 C 88278 COMPLEMENTARES H 0,213 16,91 R$ 3,60
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 14,13 RS 1,49
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
5 C 93281 . CHP 0,0068 17,88 R$ 0,12
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 $
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
6 C 93282 . CHI 0,0094 17,01 R$ 0,15
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 $
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Total Material 86,02% RS 24,10
Total Mo de Obra 13,98% RS 3,92
Total da Composigdo 100,00% RS 28,02
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 94207 Unidade de Medida: I M2 Data Prego: | jul/20
D s TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°,
escrigao: COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
1 | 1607 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - @] 1,27 0,12 0,15
CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "
1,85 3
2 : 4302 X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 27 234
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
3 | 7194 ’ ! ’ M2 1,275 20,43 26,04
(SEM AMIANTO)
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 14,13 2,11
5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 18,37 2,11
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
6 ¢ 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,005 1788 0.08
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
7 ¢ 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHi 0,0069 17,00 o1
Total Material 90,63% 29,85
Total Mdo de Obra 9,37% 3,09
Total da Composi¢do 100,00% 32,94
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 94223 unidade de Medida: M Data Prego: | jul/20
Descrigdo: CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
1 | 1607 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - a 4,2 0,12 RS 0,50
CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "
N 1
2 : 4302 X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA v 42 85 R$ 7,77
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
3 | 7219 ¢ UN 1,029 29,02 R$ 29,86
E =6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) $
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 14,13 RS 1,03
5 C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 18,37 R$ 1,10
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
N ! ! HP
6 ¢ 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 ¢ 0.0018 1788 R$ 0,03
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
N ! ’ HI
7 ¢ 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 ¢ 0.0026 17,01 R$ 0,04
Total Material 96,23% RS 38,81
Total M&o de Obra 3,77% R$ 1,52
Total da Composigdo 100% R$ 40,33
5 - ALVENARIA
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: COMPOSIGAO 02 Unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
1 | 7319 ! L 0,4 8,03 3,21
MATERIAIS CIMENTICIOS
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,13 5,65
Total Material 100,00% RS 8,86
base na composi¢do 74106/1 ndo localizada Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composi¢do 100,00% RS 8,86
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 87477 Unidade de Medida: | M2 | Data Prego: | jul/20
D . ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM
escrigao: VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
1 | 34557 FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5*% W 0,42 1,55 R$ 0,65
c™m
2 | 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 34,13 R$ 0,17
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3 | 37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X UN 13,35 1,62 RS 21,62
39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
2 c 87292 MEDIA UMIDA) PARA E~MBOCO/MASSA UNAICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0104 350,54 RS 3,64
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 17,37 RS 8,33
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 14,13 RS 3,39
Total Material 76,79% R$ 29,03
Total Mo de Obra 23,21% R$ 8,77
Total da Composigdo 100,00% R$ 37,80
6 - ESQUADRIAS |
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 94569 Unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Descrigdo:
AF_12/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
1 | 601 BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM M2 1 345,25 RS 345,25
GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
2 : 4377 E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 244 o1 RS 2,44
3 | 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 14,1 R$ 17,57
4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,707 17,37 RS 29,65
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 14,13 RS 12,05
Total Material 92,81% RS 377,70
Total Mi3o de Obra 7,19% RS 29,26
Total da Composi¢do 100,00% RS 406,96
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: COMPOSIGAO 03 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
Item Tipo Codigo Descrigdo Bésica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 | 43054 ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 51 6,46 RS 32,94
2 | 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, M3 0,025 5 RS 1,12
SEM TRANSPORTE)
3 | 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 0,78 R$ 0,78
4 | 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 KG 4,6 0,46 RS 2,11
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
| 4777 K 2 4, R 7
5 ENTRE 1/8" E 1/4" G 826 /69 $38,73
6 | 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG 15,28 7,54 RS 115,21
KG/M2)
7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 17,37 R$ 26,05
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 14,13 RS 21,19
Total Material 80,30% R$ 191,22
base na composigdo 68054 ndo localizada Total Mao de Obra 19,70% RS 46,91
Total da Composigdo 100,00% RS 238,13
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 100701 Unidade de Medida: | M2 | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019
Item Tipo Codigo Descrigdo Bésica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
1 | 4930 M2 1 338,44 RS 338,44
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL $
2 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 17,37 R$ 7,93
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 14,13 RS 3,23
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
6 C 88627 AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, M3 0,012 389,99 RS 4,67
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Total Material 97,52% RS 345,48
Total Mo de Obra 2,48% RS 8,79
Total da Composigdo 100,00% RS 354,27
7 - REVESTIMENTO |
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 87874 Unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA

Descrigdo: (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIGAO
1 C 87325 DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO M3 0,0015 2.169,90 R$ 3,25
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 17,37 R$ 0,72
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 14,13 R$ 0,05
Total Material 84,26% RS 3,39
Total Mi3o de Obra 15,74% RS$ 0,63
Total da Composigdo 100,00% R$ 4,02
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 87792 Unidade de Medida: M2 Data Prego: | jul/20
D s EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
escrigao: PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 | 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, M2 0,1581 11,37 R$ 1,79
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
2 c 87292 MEDIA UMIDA) PARA E~MBOCO/MASSA UNAICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0293 350,54 RS 10,27
ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,37 RS 6,94
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 14,13 RS 5,65
Total Material 58,24% RS 14,36
Total Mi3o de Obra 41,76% R$ 10,29
Total da Composi¢do 100,00% RS 24,65
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 87547 Unidade de Medida: M2 | Data Prego: | jul/20
D . MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
escrigao: INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitdrio (RS) Total
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMB! MASSA  UNICA/ASSENTAMENT! DE ALVENARIA DE
1 C 87292 OEO/ SS UNICA/ S§ 0 M3 0,0213 350,54 R$ 7,46
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 17,37 RS 6,07
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 14,13 RS 1,80
Total Material 56,32% RS 8,63
Total Mo de Obra 43,68% RS$ 6,70
Total da Composic&o 100,00% R$ 15,33
8- PISO
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 94319 unidade de Medida: I M3 | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
1 c 5901 KG, CAR(EA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 CHP 0,006 171,43 1,02
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
5 c 5903 KG, CAR(EA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 CHI 0,003 36,47 01
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
3 | 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA M3 1,25 9,36 11,7
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 14,13 9,31
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
5 C 91533 N CHP 0,274 23,87 6,54
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
6 C 91534 N CHI 0,254 18,88 4,79
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total Material 58,67% RS 19,63
Total Mdo de Obra 41,33% R$ 13,83
Total da Composigdo 100,00% RS 33,46
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DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 68325 Unidade de Medida: M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
1 | 142 310ML 0,1083477 21,34 2,31
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
2 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 17,37 7,41
3 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6373 14,13 9
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/|
4 | 94970 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0714 269,28 19,22
AF_07/2016
Total Material 63,82% RS 24,21
Total M3o de Obra 36,18% R$ 13,73
Total da Composicdo 100,00% R$ 37,94
9 - PINTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 88485 Unidade de Medida: M2 | Data Prego: jul/20
Descrigdo: APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
1 | 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 6,45 RS 1,03
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 18,48 R$ 0,72
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 14,13 R$ 0,19
Total Material 68,09% RS 1,32
Total Mi3o de Obra 31,91% R$ 0,62
Total da Composi¢do 100,00% RS 1,94
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 88489 Unidade de Medida: M2 | Data Prego: | jul/20
Descrigdo: APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS) Total
1 | 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 20,88 RS 6,89
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 18,48 RS 3,45
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 14,13 R$ 0,97
Total Material 73,78% R$ 8,34
Total Mo de Obra 26,22% RS 2,97
Total da Composic&o 100,00% R$ 11,31
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 100741 Unidade de Medida: [ M2 | Datapreco: | jul/20
D . PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
escrigao: OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitdrio (RS) Total
1 | 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,062 11,38 0,70
2 | 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2067 21,49 4,44
3 | 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266 18,48 9,73
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
4 | 96308 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, CHI 0,3732 0,14 0,05
TENSAO 110/220 V ECHI DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
5 C 96309 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, CHP 0,1534 1,31 0,20
TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
Total Material 56,48% RS 8,54
Total M3o de Obra 43,52% RS 6,58
Total da Composigdo 100,00% RS 15,12
10 - PREVENGAO DE INCENDIO
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: Sinapi 73775/1 lunidade de Medida: UN Data Prego: | jan/00
Descrigdo: EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
1 | 10891 UN 1 126,92 R$ 126,92
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC s
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37 RS 8,68
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13 RS 7,06
Total Material 92,35% RS 131,75
Total Mdo de Obra 7,65% R$ 10,91
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| TOTAL: [ 100,00% [ rs14266
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: Sinapi - 737752 |unidade de Medida: [ UN | patapreco: | juij20
Descrigdo: EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
T e i I B
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,37 RS 8,68
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 14,13 RS 7,06
Total Material 92,58% RS 136,08
Total Mdo de Obra 7,42% R$ 10,91
TOTAL: 100,00% RS 146,99
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 84665 unidade de Medida: M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
1 | 7343 I,IIIX.;?AA(,\?:;EI?SEGZE}SINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL| L 0,35 11,8 RS 4,13
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,48 RS$ 9,24
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 14,13 RS 4,66
Total Material 48,33% RS$ 8,71
Total Mi3o de Obra 51,67% R$ 9,32
TOTAL: 100,00% RS 18,03
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 37557 - Insumo unidade de Medida: I UN | Data Prego: | jul/20
Descrigso: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| TOTAL [ [ rs1157
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 37539 - Insumo unidade de Medida: | UN | Data Prego: | jul/20
Descrigio: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| TOTAL [ [ rs2746
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 37558 - Insumo unidade de Medida: [ UN | Datapreco: | jul/20
Descrigio: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| TOTAL [ [ rs3609
11 - SERVICOS COMPLEMENTARES |
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 98504 unidade de Medida: | M2 Data Prego: | jul/20
Descrigdo: PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
1 | 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 3,21 RS 3,21
2 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 14,13 RS 2,20
3 | 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 16,83 RS 0,65
Total Material 68,12% R$ 4,13
Total Mo de Obra 31,88% RS 1,93
TOTAL: 100,00% R$ 6,06
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