
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS

Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 

Memória de cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 

1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 4*22*1

1.2 Encarregado geral de obras 4,00 mês 4

1.3
Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; 

Conforme projeto específico a ser fornecido.
2,00 m² (X=0,25   8X por 4X)        2,0*1,0

1.4
Aluguel de container 2,30  x  6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 

escritório, completo, sem divisórias internas
4,00 mês 4

2 FUNDAÇÃO estaca e bloco

Estacas

2.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 
90,46 m 25,23+20+25,23+20

2.2
Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25

toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). 
192,00 m 6*32

2.3 Mobilização e desmobilização bate estacas 1.260,00 t.km 9*70*2

2.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de

até 40 cm. 
32,00 un 32

Blocos

2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m³ 16*0,8*1,40*1,15

2.6
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com

nível baixo de interferência.
14,56 m² 16*1,3*0,7

2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de

coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 
78,08 m²

16*((1,3+1,3+0,7+0,7)*0,3+(0,80+0,80+0,65+0,65)

*0,8+(0,50+0,50+0,35+0,35)*0,8)

2.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8

mm - montagem.
948,25 kg projeto

2.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de

12,5 mm - montagem.
159,01 kg projeto

2.10
Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de

bomba  lançamento, adensamento e acabamento.
8,78 m³

16*(1,3*0,70*0,3)+16*(0,80*0,65*0,8)-

16*(0,50*0,35*0,8)

2.11
Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual

tipo soquete vibratório.
9,58 m³

(16*0,8*1,40*1,15)-(16*1,3*0,70*0,30)-

(16*0,80*0,65*0,8)

3 ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1

Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-

moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço

aproximada de 70kg/m³.

15,94 m³
(12*6,50*0,40*0,25)+(4*7,50*0,40*0,25)+(12*10,

70*0,20*0,20)

3.2
Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume

de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
4,08 m³ 84,9*0,12*0,40

3.3

Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-

moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço

aproximada de 70kg/m³.

5,91 m³ (80,7*0,12*0,40)+(84,9*0,12*0,20)

4 COBERTURA

4.1

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para 

telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical. 

550,20 m² 21*26,2

4.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação 

maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

550,20 m² 21*26,2

4.3
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso 

acessórios de fixação e içamento.
26,20 m 26,2
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5 ALVENARIA

5.1
Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo

duas demão, na face superior e laterais do baldrame.
85,94 m² (90,46*0,15)+(90,46*0,40*2)

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou 

igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. 

435,08 m²
(25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) - 

esquadrias

6 ESQUADRIAS 

6.1

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e

instalação.  

21,12 m² 9*3,6*0,6+1*2,8*0,6

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m² 4,4*5

6.3
Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnição -

completo
2,10 m² 1*2,1

7 REVESTIMENTO

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 915,38 m²
2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))- 

esquadria

7.2

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada

(sem presença de vãos), espessura de 25 mm. 

435,08 m²
((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))- 

esquadrias

7.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em

faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de

taliscas. 

435,08 m²
(25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) - 

esquadrias

8 PAVIMENTAÇÃO

8.1
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, 

com compactador de solos de percussão
49,25 m² 19,7*25*0,10

8.2
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 
492,50 m² 19,7*25

9 PINTURA

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 915,38 m²
2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2)) - 

esquadrias 

9.2
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

demãos. 
915,38 m²

2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2))  - 

esquadrias 

9.3
Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre superfície

metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 
46,10 m² 2*(4,40*5,00) + 1*2,1

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

10.1 Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação 1,00 un 1

10.2
Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga

completa fornecimento e colocação
1,00 un 1

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 1,00 m² 1

10.4

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

2,00 un 2

10.5

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

3,00 un 3

10.6

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

6,00 un 6

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 Plantio de grama em placas 180,92 m² 2*(25,23+20+25,23+20)
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