
Obra: Barracão CRC Dourados IFMS

Área: 504,60 m²

SINAPI Julho 2020 - desonerado 

BDI 24,52%

Unitário Material Mão obra Final 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 25.741,55

1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 94,20 1,25 92,95 8.289,46  SINAPI 90777 
1.2 Encarregado geral de obras 4,00 mês 3.485,73 339,51 3.146,22 13.942,91  SINAPI 93572 

1.3
Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; Conforme 

projeto específico a ser fornecido.
2,00 m² 454,62 398,25 56,37 909,24  Composição 01 

1.4
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para

escritório, completo, sem divisórias internas
4,00 mês 649,99 569,39 80,60 2.599,95  SINAPI 10775 i 

2 FUNDAÇÃO 47.400,23

Estacas

2.1
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. 
90,46 m 39,20 34,34 4,86 3.545,90  SINAPI 99059 

2.2
Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25

toneladas, incluso emenda (exclusive mobilização e desmobilização). 
192,00 m 83,84 73,55 10,29 16.096,98 SINAPI 100896

2.3 Mobilização e desmobilização bate estacas 1.260,00 T x km 0,62 0,55 0,08 784,47  72840 adaptado

2.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40

cm. 
32,00 un 21,93 5,80 16,13 701,69 SINAPI 95601

Bloco com calice

2.5 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m³ 69,59 23,62 45,97 1.434,18 SINAPI  93358

2.6
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível 

baixo de interferência.
14,56 m² 5,13 1,52 3,61 74,70 SINAPI 94097

2.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 

coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 
78,08 m² 80,17 47,30 32,87 6.259,29 SINAPI 96531

2.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem.
948,25 kg 12,95 10,39 2,56 12.279,79 SINAPI 96545

2.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 

montagem.
159,01 kg 9,61 8,24 1,38 1.528,54 SINAPI 96547

2.10
Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de bomba

lançamento, adensamento e acabamento.
8,78 m³ 504,91 492,94 11,97 4.435,14 SINAPI 96557

2.11
Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo

soquete vibratório.
9,58 m³ 27,08 9,77 17,31 259,56 SINAPI 93382

3 SUPERESTRUTURA 71.346,20

3.1
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume de

concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
15,94 m³ 2.752,30 1.592,76 1.159,54 43.860,64 SINAPI 97737

3.2
Vigas baldrame pré-fabricada. Peça retangular pré-moldada, volume de concreto

de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
4,08 m³ 2.752,30 1.592,76 1.159,54 11.216,17 SINAPI 97737

3.3
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Peça retangular pré-moldada, volume

de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aço aproximada de 70kg/m³.
5,91 m³ 2.752,30 1.592,76 1.159,54 16.269,39 SINAPI 97737

4 COBERTURA 43.079,53

4.1

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. 

550,20 m² 34,89 30,01 4,88 19.196,55 SINAPI 92580

4.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que

10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

550,20 m² 41,02 37,17 3,84 22.567,26 SINAPI 94207

4.3
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios

de fixação e içamento.
26,20 m 50,22 48,33 1,89 1.315,72 SINAPI 94223

5 ALVENARIA 21.426,46

5.1
Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo duas demão,

na face superior e laterais do baldrame.
85,94 m³ 11,03 11,03 0,00 948,09 Composição 02

5.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

435,08 m² 47,07 36,14 10,92 20.478,38 SINAPI 87477

6 ESQUADRIAS 17.848,42

6.1
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.  
21,12 m² 506,74 470,31 36,43 10.702,38 SINAPI 94559

6.2 Portão de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m² 296,52 238,10 58,41 6.523,36 Composição 03

6.3
Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnição -

completo
2,10 m² 296,52 238,10 58,41 622,68 SINAPI 100701
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7 REVESTIMENTO 26.241,48

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia  traço 1:3; e=5mm. 915,38 m² 5,01 4,22 0,79 4.582,07 SINAPI 87874

7.2

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira

400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de

vãos), espessura de 25 mm. 

435,08 m² 30,69 17,88 12,82 13.354,28 SINAPI 87792

7.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces

internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

435,08 m² 19,09 10,75 8,34 8.305,12 SINAPI 87547

8 PAVIMENTAÇÃO 25.318,83

8.1
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, com 

compactador de solos de percussão
49,25 m³ 41,66 24,44 17,22 2.051,95 SINAPI 94319

8.2
Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 
492,50 m² 47,24 30,15 17,09 23.266,88 SINAPI 68325

9 PINTURA 15.970,54

9.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 915,38 m² 2,42 1,64 0,77 2.211,25 SINAPI 88485

9.2
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

demãos. 
915,38 m² 14,08 10,39 3,69 12.891,36 SINAPI 88489

9.3
Pintura esmalte sintético, duas demãos, pulverizada sobre superfície

metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. 
46,10 m² 18,83 10,63 8,19 867,94 SINAPI 100757

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 784,14

10.1
Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, capacidade

extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalação.
1,00 un 177,64 164,05 13,59 177,64 Sinapi 73775/1

10.2
Extintor de incêndio portátil, carga de água pressurizada, capacidade

extintora 2-A (10l). Fornecimento e instalaçao.
1,00 un 183,03 169,45 13,58 183,03 Sinapi 73775/2

10.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 1,00 m² 22,45 10,85 11,60 22,45 Sinapi 84665

10.4

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

2,00 un 14,41 14,41 0,00 28,81 Sinapi 37557 - Insumo

10.5

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

3,00 un 34,19 34,19 0,00 102,58 Sinapi 37539 - Insumo

10.6

Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente,

retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (símbolos, cores e

pictogramas NBR 13434)

6,00 un 44,94 44,94 0,00 269,63 Sinapi 37558 - Insumo

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.365,19

11.1 Plantio de grama em placas 180,92 m² 7,55 5,14 2,41 1.365,19 SINAPI 98504
Total com BDI 296.522,58

Alexandre Zanella

Engenheiro civil

CREAMS 3153D


