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1. OBJETO

1.1. OBRA DE ENGENHARIA: Contratacdo de empresa para constru¢do de um barracdo, em estrutura
pré-fabricada com fechamento em alvenaria e cobertura em telha de fibrocimento, para uso do Instituto
Federal de Mato Grosso do Sul — IFMS, CNPJ 10.673.078/0001-20, no Campus Dourados CNPJ
10.673.078/0010-11 localizado na Rua Filinto Muller, 1790, Bairro Canaa |, Dourados - MS, 79833-
520, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:
1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no item 3.1.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo 180 (cento e oitenta) dias sendo prorrogavel na forma do art.
57, 1l,da Lei de Licitacdes.

1.5. O regime de execucgéo do contrato sera o da empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Este processo tem como objeto viabilizar a construcdo do Barracao para abrigar as instalagcdes do
Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC Dourados.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios 2013 (PNAD), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o total de domicilios com computadores subiu de 46,4%
para 49,5%, de 2012 para 2013. A democratizagdo do acesso a essas tecnologias da informagéo tem
sido estimulada pelo Governo Federal nos ultimos anos, principalmente pelo conjunto que acdes que
compdem a Politica de Inclusédo Digital e projetos, a exemplo dos Centros de Recondicionamento de
Computadores. A partir deste contexto, o papel dos Institutos Federais ganha forca por seu
compromisso social de interiorizagdo da educacao profissional e tecnoldégica, marcando um didlogo
direto com as politicas publicas estabelecidas, especificamente o de inclusdo digital guiado pelo
Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagées e Comunicagoes.

Nessa perspectiva, a acdo dos Institutos Federais se materializa na utilizacdo da tecnologia como
ferramenta de transformacéo social a jovens e comunidades em situacao de vulnerabilidade social,
sendo o estabelecimento do CRC Dourados-MS um dos promotores desse desenvolvimento.

E importante ressaltar que o projeto de implantagido do CRC Dourados-MS encontra-se em andamento
com acgdes ja desenvolvidas a partir da celebragao do TED Processo SEI/MCTIC 3663532 com valores
ja liberados na ordem de R$1.373.400,00.



Parte das acdes estdo sendo realizadas nas instalagdes prediais e laboratoriais do IFMS Campus
Dourados, no entanto, é urgente a construcdo de um espago para viabilizagdo das atividades de

recondicionamento de computadores.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a construgdo de um barracdo de 504,60 m2 envolvendo desde a fundagéo, superestrutura,
cobertura, esquadrias, revestimento, piso, pintura e prevencao de incéndio.

ltem Descricao Un Qt
Valor maximo
Estimado (R$)
1 Construcéo global de um barracao, em estrutura pré-fabricada com Un 01 296.522,58
fechamento em alvenaria e cobertura em telha de fibrocimento conforme
projetos de engenharia anexas ao edital.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se obra, a ser contratado mediante licitacdo na modalidade conforme Edital.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucgédo indireta é vedada.

4.3. A execugao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Conforme Estudos, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte: para contratar com a
administracdo para efeitos de execugao desta obra é exigivel que sejam empresas de qualquer porte
que sejam do ramo de construgéo civil, devidamente legalizada, em dia com as obrigagdes fiscais,
trabalhistas, contendo no seu quadro de servidores responsaveis técnicos nas areas de Engenharia
Civil ou Arquitetura.

5.1.1. .Pela caracteristica da obra (galpdo basico) serdo observados como critérios de
sustentabilidade:

5.1.1.1. Sustentabilidade ambiental. O projeto utiliza estrutura pré-moldada de concreto o que
reduz uso de formas e escoramento de madeira para realizagédo da obra. Além disso, o uso do prédio é
para fins de reciclagem de computadores e equipamentos eletrnicos, com acompanhamento de
professores e técnicos do campus Dourados;

5.1.1.2. Nao serdo utilizados materiais de construcdo reciclados pois, 0 uso destes tendem a
diminuir a vida util do empreendimento, que a longo prazo, eventuais manutengdo podera tornar a

solugao mais onerosa.

5.1.1.3. O projeto atende as normas de acessibilidade.
5.1.2. O contrato devera ser pactuado por 180 dias e renovados por até igual periodo em casos
devidamente justificados.

5.2. Declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes necessarias para o
cumprimento do contrato.
5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Béasico.



6. VISTORIA PARA A LICITACAO
6.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (67) 98164- 1342 OU whats app 67 99647 - 0404.

6.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.1.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizacédo da vistoria.

6.2. Por ocasidao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue os
arquivos, “pen-drive”, ou LINK da internet ou outra forma compativel de reproducgédo, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitagao, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua
proposta.

6.3. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigcdes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1. Observar projetos e memorial descritivo e demais anexos do edital.

7.2. A execugao dos servigos sera iniciada apds assinatura do contrato, cujas etapas observardo o
seguinte o cronograma previsto no cronograma fisico-financeiro.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1 Quando os servigos contratados forem executados, caberd a Contratada apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 3 (trés) dias,
a verificacdo dos servigos executados, consoante critérios e especificagdes previstas no Caderno de
Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento de nota fiscal e pagamento.

8.1.1. O recebimento do servigco também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os

testes de campo.
8.2. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagé@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

8.2.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a medigao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

8.3. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.
8.4. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 15 (quinze)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificagao
da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente
aceitacao mediante termo circunstanciado.

8.4.1. O gestor do contrato analisard os relatérios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,



indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas
correcoes.

8.4.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo com base na medigao realizada e ratificada.

8.4.3. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

8.6. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.

8.7. A verificagdo da adequacéo da prestagéo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

8.8. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.10. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2%do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.11. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao
de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.12. Afiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
como art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.13. Os critérios de medigao serdo definidos pela planilha orgamentaria de construgdo da Contratada
vencedora que devera constar todos os itens, descri¢do, unidade, quantidade e valor dos servigos
necessarios para a construgdo do Galpdo Industrial e da Edificagdo Auxiliar com piso superior
(mezanino), conforme o Projeto Basico de Arquitetura.

8.14. A Contratada devera solicitar a Fiscalizacao a verificagéo e o ateste de término de cada item do
objeto da licitagéo

8.15. O pagamento fica vinculado obrigatoriamente ao ateste da Fiscalizacdo e ao término de cada
atividade prevista. Servico em andamento ndo serdo em hipotese alguma autorizado e/ou atestado
para emissao de Nota Fiscal

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou



irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n25/2017;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento
do servico e notificagdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.11.2. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo
de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3%, § 5% da Lei n® 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;



10.6. Quando néo for possivel a verificagcéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;
10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;
10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.
10.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.
10.12. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
10.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no
prazo determinado.
10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.
10.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
10.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao;
10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n®13.146, de 2015.
10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;
10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;
10.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;
10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

10.238.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as



eventuais adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuard a execug¢ao dos servicos.
10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgéo para a execugao do servico;
10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicédo civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;
10.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;
10.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;
10.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nédo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.
10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
10.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagéo ao cronograma previsto.
10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.
10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.
10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

10.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

10.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou



Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da
Lein®° 6.938,de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatéria.

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deveréa apresenta-lo,
em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.
10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso;

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;
10.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
10.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
10.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.39.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.39.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,



deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou
incorregbes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos do edital;

10.43. No caso de execugéao de obra:

10.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regiao Acordo,
Dissidio ou Convengédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;

10.43.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢ées contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengodes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegcam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgao do contrato;

10.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.43.5. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

10.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitagdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

10.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.43.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB
n® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

10.44. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagao na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacgao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
11.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de



forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993
11.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.
11.3. A verificagao da adequacgéo da prestacao do servigco devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.
11.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n®
8.666, de 1993.
11.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12e 2°do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.
11.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo
de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.
11.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestéo do Contrato.
11.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
11.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.
11.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.
11.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.
11.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagédo do servico em
relagédo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbées a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.
11.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos.
11.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagéo detalhada, de acordo com
o0 estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

11.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:



11.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas exiras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

11.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

11.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacédo e auxilio-satde, quando for
devido;

11.16.1.4. aos depésitos do FGTS; e

11.16.1.5. a0 pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

11.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigbes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacéo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

11.16.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
11.16.4. somente autorizar a subcontratacao se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

11.17. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugcéo
Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

11.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigcdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n®8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

12.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

12.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

12.2. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo ap6s a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

12.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisorio.



12.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.2.1.4. A aprovacédo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonéancia com suas atribuigées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

12.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relagéo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
12.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
12.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.
12.2.2.2.2. A hipbtese anterior contudo, ndo cabera aos casos de obras com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora, uma vez que o instituto do recebimento provisério, previsto no art. 73,
inc. I, da Lei n® 8.666/93, ndo legitima a entrega proviséria de uma obra inconclusa, mas visa
resguardar a Administragdo no caso de aparecimento de vicios ocultos, surgidos ap6s o recebimento
provisorio;

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.3.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

12.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢ées legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

12.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (irinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 3° da Lei n®8.666, de
1993.

13.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de



acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n® 3, de 26 de
abril de 2018.13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

13.4.1. 0 prazo de validade;

13.4.2. a data da emisséo;

13.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

13.4.4. 0 periodo de prestagdo dos servicos;

13.4.5. o valor a pagar; e

13.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da
regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante;
13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

13.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade minima
exigida;

13.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
13.7. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
13.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacado, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.
13.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséao temporaria de participagao em licitagao,
no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n® 3, de 26
de abril de 2018.
13.11. N&do havendo regularizagéao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
13.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.
13.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

13.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
13.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
13.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de

Diretrizes Orcamentarias vigente.



13.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagado comprobatéria do cumprimento
das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacao seja regularizada.

13.16.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagcbes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato.

13.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nao recolhimento das contribuicées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato.

13.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438

I = (TX) I =365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14. REAJUSTE
14.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacéo das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC - indice
Nacional da Construgdo Civil exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apoés a
ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
gue este ocorrer.

14.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo
entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUQAO
15.1 O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666,



de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugcao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

15.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretard a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

15.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos l e lldo art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n®5/2017.

15.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2 prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

15.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

15.4.4 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagado que rege a matéria.

15.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

15.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

15.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.9 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

15.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

15.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.12 Seréa considerada extinta a garantia:

15.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

15.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

15.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

15.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.



16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infrac&o administrativa, nos termos da Lei n®8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

contratacao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

16.1.3. falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

16.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nado acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

16.2.2. Multa de:

16.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30 (trinta) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracé@o, no caso de execug¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avencga;

16.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacéo assumida;

16.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugéo total da
obrigagao assumida;

16.2.2.4.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;e.

16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

16.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

16.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

16.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

16.3. As sangbdes previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
ez2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato




4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, les@o corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de || 04
atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo,
por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinag@o formal ou instrugdo complementar do
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
8 ou ndo atenda as necessidades do servico, por funcionario e || 01
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato;

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
16.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
16.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1% de agosto de 2013, como ato lesivo & administracdo



publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
16.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
16.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
16.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n?8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n?9.784, de 1999.
16.10. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

6.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

16.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

17.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

17.3.1. Atestado de capacidade técnica um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0 objeto da presente licitagéo, envolvendo as parcelas de fundagéo, superestrutura e cobertura.

17.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serédo:

17.4.1. Valor maximo Global: R$ 296.522,58 (duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e
dois reais, cinquenta e oito centavos).

17.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

17.4.3. Caso o Regime de Execugéao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
se 0 prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

17.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
17.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
18.1. O custo estimado da contratacéo € o previsto no valor global maximo.
18.2. Tal valor foi obtido a partir de planilha de precos da tabela Sinapi.



19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
19.1. Os recursos orgcamentario e classificacdes estdo estabelecidos no Edital.

20. DA SUBCONTRATACAO
Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

21. ALTERACAO SUBJETIVA

21.1. E admissivel a fuso, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéao exigidos na
licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

Municipio de Dourados - MS, 27 de agosto de 2020.
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