COMPOSICOES

Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?

SINAPI Julho 2020 - desonerado

1 - SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS

DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 90777 Unidade de Medida: | H Data Prego: jul/20
Descrigdo: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Numero do Item T'I'::n";‘o Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
1 | 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 0,00
2 | 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO H 1 0,00
CAIXA)
3 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO H 1 0,00
CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
4 ! 43462 |OMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1 0,00
4 | 43486 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,00
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
5 ¢ 95402 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,00
Total Material R$ 0,00
Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICi\O
Codigo: 93572 Unidade de Medida: MES Data Prego: jul/20
Descrigdo: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
1 | 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1 0,00
2 | 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 0,00
3 | 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1 0,00
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
4 43475 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1 0,00
EPl - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
4 43499 |COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1 0,00
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
5 ¢ 95422 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO
Codigo: COMPOSIGAO 01 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo (R$) Total (R$)
1 | 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1 0,00
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO !
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3X3 ")
2 4491 |o|NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4 0,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
3 ! 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1 0,00
4 | 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00
5 C 88262 ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
7 C 94962 IAREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,01 0,00
L. AF_07/2016
Total Material R$ 0,00
base na composi¢do 74209/1 n&o localizada Total Mdo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caodigo: 10775 Unidade de Medida: m Data Prego: jul/20
Descrigdo: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1 10775 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 1 0,00
INTERNAS
Total Material RS 0,00

Total Mdo de Obra

R$ 0,00




| Total da Composicio | 0,00% | R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 72840 ADAPTADO  |Unidade de Medida: | TXKM | Data Prego: | jul/20
Descrigio: MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO BATE ESTACAS . (TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
1 ¢ 5824 |EIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, cHp 0,0045 0
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
2 - FUNDAGAO
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 99059 Unidade de Medida: m Data Prego: jul/20
Descrigdo: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X 7* CM,
1 ! 4417 IMACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7445 0,00
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
2 ! 4433 IVMACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 0,4125 0,00
3 I 5068  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 0,00
4 I 7356 [TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 0,00
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ")
5 ! 10567 IpiNyS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 055 0,00
6 c 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 0,00
7 c 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
8 ¢ 91692 |511p ‘COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 chp 0,0039 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
° ¢ 91693 |51ip COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0168 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
10 ¢ 94974 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 M3 0,0046 0,00
1 c 99062  |MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 15 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigio 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO
Caédigo: 100656 Unidade de Medida: M Data Preco: | jul/20
Descricior ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
escrigao: AF_12/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS$) Total
1 I 10997  [ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0379 0,00
ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO,
2 38538 [PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL M 1,099 0,00
METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)
3 c 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 0,00
4 c 88317  |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 0,00
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO
5 ¢ 89218 |\\ARTELO ATE 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,09 0,00
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO
6 c 89843 |\\ARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 Cchp 0,044 0,00
7 c 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 0,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
8 c 90778 |COMPLEMENTARES H 0,0074 0,00
Total Material R$ 0,00
Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSICAO




Caodigo: 96546 Unidade de Medida: KG Data Prego: jul/20
Descrigdo: MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM.
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS$) Total
IARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
1 I 43132 [ M (0,01 KG/M) KG 0,02 R$ 0,00
2 | 88238 IAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 RS 0,00
3 C 88245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 RS 0,00
(CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO
4 ¢ 92794 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kG 1 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 95601 Unidade de Medida: um Data Prego: jul/20
Descrigdo: ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
(OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
! ¢ 88298 |COMPLEMENTARES H 0,326 0
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,326 0
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,
3 C 95620 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHP 0,18 0
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE,
4 C 95621 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO CHI 0,146 0
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 93358 Unidade de Medida: M3 Data Prego: jul/20
Descrigdo: ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
3 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 0
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composi¢do 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 94097 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
Item Tipo Coédigo Descrigdo Bésica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104 RS 0,00
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156 RS 0,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
3 ¢ 91533 /A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,003 RS 0,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
4 ¢ 91534 /A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,003 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composicdo 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 96531 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
! ! 2692 |5[EOSA EMULSIONADA EM AGUA t 0,017 R$ 0,00
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3X3 ")
2 ! 4491 IpINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,205 R$ 0,00
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5%* CM (1 X 3 ")
3 ! 4517 IpINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 178 RS 0,00
4 | 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,022 RS 0,00
ITABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO
5 ! 6189 (OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,041 RS 0,00




6 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,044 RS 0,00
7 C 88239 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,619 RS 0,00
8 C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,563 RS 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
9 c 91692 I51ip "COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,035 RS 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
10 ¢ 91693 I5ip, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,028 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO
Caédigo: 96545 Unidade de Medida: KG Data Prego: jul/20
Descrigdo: ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
1 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO UN 0,724 RS 0,00
20 MM
IARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
2 43132 D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 RS 0,00
3 C 88238 IAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375 RS 0,00
4 C 88245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155 RS 0,00
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO
5 c 92793 |E\) ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kG 1 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 96547 Unidade de Medida: KG Data Prego: jul/20
Descrigdo: ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS$) Total
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
1 39017 EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO UN 0,306 RS 0,00
20 MM
IARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
2 43132 [ M (0,01 KG/M) KG 0,025 R$ 0,00
3 C 88238 IAJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022 RS 0,00
4 C 88245 IARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 RS 0,00
(CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
5 ¢ 92795 EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kG 1 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO
Cédigo: 96557 Unidade de Medida: M3 Data Prego: jul/20

Descrigdo: CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 3 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
1 1525 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 1,15 R$ 0,00
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 RS 0,00

3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 RS 0,00

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

4 ¢ 90586 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CcHP 0,088 RS 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

5 ¢ 90587 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 cHI 0,093 RS 0,00

Total Material R$ 0,00

Total Mo de Obra RS 0,00

Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00

DADOS DA COMPOSIGCAO

Cédigo: 93382 Unidade de Medida: M3 Data Prego: jul/20




Descrigdo: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016

Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
1 c 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 R$ 0,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
2 ¢ 91533 |2\ GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHp 0,274 R%0,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
3 ¢ 91534 |A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0254 RS 0,00
UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA
4 ¢ 95606 |10000L. AF_11/2016 M3 ! R$0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
3 - SUPERESTRUTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 97737 Unidade de Medida: m? Data Prego: jul/20
Descrigdo: PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE ACO APROXIMADA DE 70KG/M®. AF_01/2018
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
1 ¢ 1358 ICONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM m2 2,9008 R$ 0,00
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2 ¢ 2692 |51 E0SA EMULSIONADA EM AGUA L 01222 RS0,00
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (L X 3 )
3 ¢ 4517 [pINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 6,6348 RS 0,00
4 c 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3056 RS 0,00
5 c 88239  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8178 R$ 0,00
6 c 88261  |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0888 R$ 0,00
7 c 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 RS 0,00
8 c 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,9051 R$ 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
° ¢ 90586 || ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 chp 5,5307 RS 0,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
10 c 90587 ¢\ ETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 cHI 15,2093 RS 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
u c 91692 |51ip "COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03248 RS 0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
12 ¢ 91693 I5iip COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,4929 RS0,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
13 ¢ 92775 ISOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. kG 50,4722 RS 0,00
AF_12/2015
IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
14 ¢ 92777 ISOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 19,5067 RS0,00
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGQ 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA
15 c 94972 |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 1,2 R$ 0,00
AF_07/2016
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
4- COBERTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 92580 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricio: TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
cao: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2"
1 ! 40549 |(15,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) CENTO 0,007 RS 0,00
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60
2 43083 |\'50 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM KG 4333 RS 0,00
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
3 c 88278 [ o T AReS H 0,213 R$ 0,00




4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 RS 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
> ¢ 93281 IEREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 0,0068 R$0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
6 c 93282 |cpE|0, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016 cHI 0,0094 R50,00
Total Material R$ 0,00
Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caodigo: 94207 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricio: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°,
gao: COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
1 1607 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - a 1,27 0,00
CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
2 ! 4302 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 127 0,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
3 | 7194 (SEM AMIANTO) M2 1,275 0,00
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 0,00
5 C 88323 'TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
6 ¢ 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,005 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
7 ¢ 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0069 0,00
Total Material 0,00
Total M3o de Obra 0,00
Total da Composigdo 0,00% 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 94223 unidade de Medida: M Data Prego: jul/20
Descrigdo: CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Item Tipo Codigo Descrigdo Bésica unidade Coeficiente Custo Unitério Total
ICONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
1 1607 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - [@l] 4,2 RS 0,00
CONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X
2 4302 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 42 RS 0,00
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
3 7219 E =6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) UN 1,029 RS 0,00
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 RS 0,00
5 C 88323 'TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 RS 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
6 ¢ 93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CcHP 0,0018 RS 0,00
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
7 ¢ 93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 cHi 0,0026 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0% R$ 0,00
5 - ALVENARIA
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: COMPOSIGAO 02 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
1 ! 7319 MATERIAIS CIMENTICIOS L 04 0,00
2 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0,00
Total Material R$ 0,00
base na composi¢do 74106/1 ndo localizada Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO

Codigo: 87477 Unidade de Medida: M2 Data Preco: jul/20




ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM

Descrigdo: VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS$) Total
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
1 34557 FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* M 0,42 RS 0,00
CM
2 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005 RS 0,00
BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X
3 37592 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) UN 13,35 RS 0,00
IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA E~MBOCO/MASSA UNJCA/ASSENTAMENTO DE
4 ¢ 87292 |\ VENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m3 0,0104 RS 0,00
400 L. AF_08/2019
5 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 RS 0,00
6 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composi¢do 0,00% RS 0,00
6 - ESQUADRIAS
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 94569 Unidade de Medida: M2 Data Preco: | jul/20
s s JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Descrigdo: AF_12/2019
Item Tipo Coédigo Descrigdo Bésica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L),
1 601 BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ M2 1 RS 0,00
IALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
2 4377 E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 24,4 RS 0,00
3 | 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 RS 0,00
4 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 RS 0,00
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: COMPOSIGAO 03 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
1 | 43054 IACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO KG 51 RS 0,00
IAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
2 | 370 SEM TRANSPORTE) M3 0,025 RS 0,00
3 | 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 RS 0,00
4 | 1379 ICIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 4,6 RS 0,00
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
5 | 4777 ENTRE 1/8" E 1/4" KG 8,26 RS 0,00
6 | 11026 ICHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG 15,28 RS 0,00
KG/M2)
7 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 RS 0,00
8 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
base na composi¢do 68054 ndo localizada Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 100701 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 4930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM M2 1 RS 0,00
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL !
2 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 RS 0,00
5 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 RS 0,00
IARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
6 C 88627 AREIA  MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, M3 0,012 RS 0,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Total Material R$ 0,00




Total Mdo de Obra

R$ 0,00

Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
7 - REVESTIMENTO
DADOS DA COMPOSICZ\O
Codigo: 87874 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricdo: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA
gao: (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS$) Total
IARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO
1 C 87325 DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO M3 0,0015 RS 0,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,042 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composi¢do 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICi\O
Cédigo: 87792 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricdo: EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MEE:ANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
¢ao: PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
! ! 37411 E0'D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM M2 0,1581 R$ 0,00
IARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNJCA/ASSENTAMENTO DE
2 c 87292 IALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,0293 RS0,00
400 L. AF_08/2019
3 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 RS 0,00
4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composigdo 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 87547 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricdo: MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
¢ao: INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOCO/MASSA  UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
1 ¢ 87292 VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0213 RS 0,00
AF_06/2014
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
8- PISO
DADOS DA COMPOSICi\O
Codigo: 94319 unidade de Medida: M3 Data Prego: jul/20
Descrigdo: ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (RS) Total
CAMINHZ&O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
1 ¢ 5901 POTf:NCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE CcHP 0,006 0
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
2 ¢ 5903 POT’ENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE cHi 0,003 0
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
IARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
3 6079 |)aZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 125 0




4 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,659 0
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
5 c 91533 |2 GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,274 0
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
6 c 91534 1A'GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0,254 0
Total Material R$ 0,00
Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caodigo: 68325 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
1 ! 142 1(py) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1083477 0
2 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,427 0
3 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6373 0
ICONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
4 94970 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,0714 0
IAF_07/2016
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composi¢do 0,00% RS 0,00
9 - PINTURA
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 88485 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
1 | 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,16 RS 0,00
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total Mdo de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Cédigo: 88489 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitario (R$) Total
1 | 7356 ITINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 RS 0,00
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
Total da Composigdo 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Codigo: 100741 Unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descricdo: PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINA~DO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
¢ao: OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade Coeficiente Custo Unitério (RS$) Total
1 | 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,062 0,00
2 | 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2067 0,00
3 | 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266 0,00
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
4 96308 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, CHI 0,3732 0,00
ITENSAO 110/220 V 3 CHI DIURNO. AF_05/2017
(COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
5 C 96309 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, CHP 0,1534 0,00
ITENSAO 110/220V - CHP DIURNO. AF_05/2017
Total Material R$ 0,00
Total Mo de Obra RS 0,00
Total da Composi¢do 0,00% R$ 0,00




10 - PREVENGAO DE INCENDIO

DADOS DA COMPOSIGAO
Cédigo: Sinapi 73775/1 unidade de Medida: UN Data Prego: jan/00
Descrigdo: EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
1 | 10891 E)E((T;g\‘(T;)(;s)%EE LNE(E!\I(?I]SSSPEOéigATIL COM CARGA DE PO QUIMICO UN 1 RS 0,00
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
TOTAL: 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSIGAO
Codigo: Sinapi - 73775/2 unidade de Medida: UN Data Preco: jul/20
Descrigdo: EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
Item Tipo Codigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitario Total
1 || 108 RRicUnzabADEIO L classEA o D A L RS 000
2 C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
TOTAL: 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 84665 unidade de Medida: M2 Data Prego: jul/20
Descrigdo: PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitério Total
1 | 7343 ;I'/I&';f\Al}’\?é\:EnDsEGEESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL L 0,35 RS 0,00
2 C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 RS 0,00
3 C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 RS 0,00
Total Material R$ 0,00
Total M3o de Obra RS 0,00
TOTAL: 0,00% RS 0,00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 37557 - Insumo unidade de Medida: | UN | Data Prego: | jul/20
Descricio: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FCl)":'((::)_I!_Cl)J(IE\/lLIAI\II\EISA(ZSEEI(')I'I’::‘,F%Lé/:ADERﬁgQ,l‘;igz)l( 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
)
| TOTAL | [ rso00
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 37539 - Insumo unidade de Medida: | UN | Data Prego: | jul/20
Descricéo: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FO;féli'l(J)'\(/;I:}'\:\E\;(;:\ESNCTOENEEFRA[\'A“S“;ﬁRi;ll?iX 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
)
| TOTAL | | rsoo0
DADOS DA COMPOSIGAO
Cédigo: 37558 - Insumo unidade de Medida: | UN | Data Prego: | jul/20
Descrigio: PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FO;IOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
CTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| TOTAL | | rsoo0
11 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DADOS DA COMPOSICAO
Caédigo: 98504 unidade de Medida: M2 Data Preco: jul/20
Descrigdo: PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
Item Tipo Cédigo Descrigdo Basica unidade Coeficiente Custo Unitério Total
1 | 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1 RS 0,00
2 | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 RS 0,00
3 | 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 RS 0,00
Total Material RS 0,00
Total M3o de Obra R$ 0,00
TOTAL: 0,00% R$ 0,00
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ORCAMENTO DE REFERENCIA IFMS

Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?
SINAPI Julho 2020 - desonerado
BDI 24,52%
Custo com BDI
Item Descricdo dos Servicos Quant Unid Unitario NGteral M0 obra Final Referéncia
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS 0,00
1.1 |Engenheiro de Obra 88,000 h 0,00| 0,00 0,00 0,00] SINAPI 90777
1.2 |Encarregado geral de obras 4,00 més 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 93572
Placa de obra em chapa galvanizada, pintada com tinta esmalte; Conforme 2 -
1.3 projeto especifico a ser fornecido. 2,000 m 0,00 0,00 0,00 0,00 Composigdo 01
Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitério, para A .
14 escritdrio, completo, sem divisérias internas 4,00 més 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 10775 i
2 [FUNDACAO 0,00|
Estacas
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas
21 pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. 90,46/ m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 99059
22 Estaca pre_—moldada de concreto, se¢do 4qua_drada, capa_c}dacie de 25 192,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100896
toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizagdo e desmobilizagdo).
2.3 |Mobilizagdo e desmobilizagdo bate estacas 1.260,00| T x km 0,00 0,00 0,00 0,00 72840 adaptado
24 icr)r?rs;\mento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 32,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 95601
Bloco com calice
2.5 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m?3 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAP| 93358
26 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 1456] m2 0,00 0,00 0,00 0,00l SINAPI 94097
: nivel baixo de interferéncia. ’ ’ ’ ’ ’
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de 2
27 coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. 78,08 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96531
2.8 Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - 948,25 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96545
montagem.
29 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - 159,01 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96547
montagem.
2.10 Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de bomba 8,78 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 96557
langamento, adensamento e acabamento.
Reaterro e compactagdo mecanica de valas com compactador manual tipo! 3
211 soquete vibratério, 9,58 m 0,00 0,00 0,00 0,00] SINAPI 93382
3 SUPERESTRUTURA 0,00
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Pega retangular pré-moldada, volume 3
31 de concreto de 30 a 70 litros, taxa de ago aproximada de 70kg/m?3. 1594 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737
Vigas baldrame pré-fabricada. Pega retangular pré-moldada, volume de concreto 3
32 de 30 a 70 litros, taxa de ago aproximada de 70kg/m3. 4,08 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Pega retangular pré-moldada, volume 3
33 de concreto de 30 a 70 litros, taxa de ago aproximada de 70kg/m?. 591 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 97737
4 COBERTURA 0,00
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 dguas para telha
4.1 |ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso 550,20f m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 92580
transporte vertical.
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
4.2 |recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagdo maior,| 550,20f m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 94207
que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.
43 Cumegira para teylha 4de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso 26,200 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAP| 94223
acessorios de fixagdo e icamento.
5 IALVENARIA 0,00
Impermeabilizagdo com tinta betuminosa tipo neutrolin, no minimo duas deméo, 3 i
5.1 na face superior e laterais do baldrame. 8594 m 0,00] 0,00 0,00 0,00 Composigdo 02
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de
5.2 [9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com drea liquida maior ou igual a 435,08) m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87477
6m?2 sem vdos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
6 ESQUADRIAS 0,00
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 2
6.1 Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalagdo. 2112 ' m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 34559
6.2 |Portdo de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 Composigdo 03
6.3 Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnigdo - 2,10 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100701

completo




ORCAMENTO DE REFERENCIA IFMS

Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?
SINAPI Julho 2020 - desonerado

BDI 24,52%
Custo com BDI
Item Descricdo dos Servicos Quant Unid Unitario NGteral M0 obra Final Referéncia
7 REVESTIMENTO 0,00
7.1 |Chapisco com argamassa de cimento e areia trago 1:3; e=bmm. 915,38 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87874
Massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira
7.2 |400 |, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenga 435,08) m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87792
de v3os), espessura de 25 mm.
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
7.3 |preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces 435,08 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 87547
internas de paredes, espessura de 10mm, com execugdo de taliscas.
8 [PAVIMENTAGAO 0,00|
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactagdo mecanizada, com 3
8.1 compactador de solos de percussdo 49,25 m 0,00 0,00 0,00 0,00] SINAPI 94319
Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 2
8.2 acabamento polido, espessura 8 cm, armado. 492,50/ m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 68325
9  |PINTURA 0,00
9.1 |Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. 915,38 m? 0,00 0,00 0,00| 0,00 SINAPI 88485
9.2 ﬁsl:f;g?o manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 915,38 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 88489
Pintura esmalte sintético, duas demdos, pulverizada sobre superficie! 2
93 metalica, incluso uma dem3o de fundo anticorrosivo. 46,101 m 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 100757
10 [PREVENCAO DE INCENDIO 0,00
Extintor de incéndio portatil, com carga de pd quimico seco BC, A
101 capacidade extintora 20 B:C (4kg). Fornecimento e instalagdo. 100| un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 73775/1
Extintor de incéndio portatil, carga de agua pressurizada, capacidade! A
10.2 extintora 2-A (10l). Fornecimento e instalagao. 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 73775/2
10.3 |Pintura acrilica para sinalizagdo horizontal em piso cimentado 1,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinapi 84665
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.4 |quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 2,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00| Sinapi 37557 - Insumo
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.5 |retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 3,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00| Sinapi 37539 - Insumo
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.6 |retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 6,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00| Sinapi 37558 - Insumo
pictogramas NBR 13434)
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
11.1 |Plantio de grama em placas 180,92 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 SINAPI 98504
Total com BDI| 0,00




BDI

Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?

TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) -
CONFORME TCU ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

CALCULO DO BDI CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ITEM % 1°Q Médio 3°Q
ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00% 3,00 4,00 5,50
SEGUROS (S) E GARANTIAS (G) 0,80% 0,80 0,80 1,00
RISCOS (R.) 0,97% 0,97 1,27 1,27
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 0,59 1,23 1,39
LUCRO (L) 6,16% 6,16 7,40 8,96

IMPOSTOS (1) 10,15%

PIS 0,65%

COFINS| 3,00%

ISSQN 2,00%

CPRB 4,50% com desoneragio
BDI 24,52% |

O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo Acérddo 2622/13 do TCU,

BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e

(1+(AC+5 =R+ GU1+DFi1+L)
{1-1)

—~1x100

BDI= [
Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.




Obra:
Area:
SINAPI

Barracdo CRC Dourados IFMS
504,60 m?
Julho 2020 - desonerado

Memoéria de calculo

Item Descrigdo dos Servigos Quant Unid Memoria de calculo
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS
1.1 Engenheiro de Obra 88,00 h 4%22%*1
1.2 |Encarregado geral de obras 4,00 més 4
13 Placa de obra em chapa g;lvanizada, pint.ada com tinta esmalte; 2,00 m?2 (X=0,25 8X por 4X) 2,0¥1,0
Conforme projeto especifico a ser fornecido.
14 Alug_ugl_de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 4,00 més 4
escritorio, completo, sem divisdrias internas
2  |FUNDACGAO estaca e bloco
Estacas
21 Locacao convencional de obra, ut@ljzansjo gabarito de tdbuas corridas 90,46 m 25,23+20425,23+20
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagGes.
2.2 Estaca pre-_moldada de concreto, _segﬁo q.u_adreda, capacidgc_:le d~e 25 192,00 m 6%32
toneladas, incluso emenda (exclusive mobilizagdo e desmobilizagdo).
2.3 [Mobilizagdo e desmobilizagdo bate estacas 1.260,00 t.km 9*70*2
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de
2.4 até 40 cm. 32,00 un 32
Blocos
2.5 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 20,61 m? 16*0,8*1,40*1,15
26 P[’eparo_de fuqdo de vgla_com largura menor que 1,5 m, em local com 14,56 m2 16%1,3%0,7
nivel baixo de interferéncia.
2.7 Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de 78.08 m2 16*((1,3+1,3+0,7+0,7)*0,3+(0,80+0,80+0,65+0,65
: coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. 4 )*0,8+(0,50+0,50+0,35+0,35)*0,8)
2.8 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 948,25 ke projeto
mm - montagem.
Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de .
2.9 12,5 mm - montagem. 159,01 kg projeto
2.10 Concretagem de blocos de coroamento FCK 30 MPa, com uso de| 278 m3 16*(1,3*0,70%*0,3)+16*(0,80*0,65*0,8)-
) bomba langamento, adensamento e acabamento. ’ 16*(0,50*0,35*0,8)
211 Reaterro e compactagdo mecanica de valas com compactador manual 958 m? (16*0,8*1,40*1,15)-(16*1,3*0,70*0,30)-
) tipo soquete vibratério. ’ (16*0,80*0,65*0,8)
3 ESTRUTURA DE CONCRETO
Pilar pré-fabricado em concreto armado. Pega retangular pré- « « « « % * %
3.1 moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de ago 15,94 m3 (12*6,50%0,40 0’2750):(g42543028)’40 0,25)+(12*10
aproximada de 70kg/m?3. ’ ’ ’
Vigas baldrame pré-fabricada. Pega retangular pré-moldada, volume 3 % %
32 de concreto de 30 a 70 litros, taxa de aco aproximada de 70kg/m3. 4,08 m 84,9%0,12¥0,40
Vigas pré-fabricada em concreto armado. Pega retangular pré-
3.3 moldada, volume de concreto de 30 a 70 litros, taxa de ago 5,91 m3 (80,7*0,12*0,40)+(84,9*0,12*0,20)
aproximada de 70kg/m?3.
4 COBERTURA
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 dguas para
4.1 telha ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, 550,20 m? 21*26,2
incluso transporte vertical.
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
4.2 |recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagdo 550,20 m? 21%26,2
maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.
4.3 Cumegira para'telh~a de'ﬁbrocimento ondulada e = 6 mm, incluso 26,20 m 26,2
acessorios de fixagdo e icamento.
5 ALVENARIA
51 Impermeabilizagdo com tinta betuminosa tipo neutrolin, no minimo 85,94 m?2 (90,46*0,15)+(90,46*0,40*2)

duas dem3do, na face superior e laterais do baldrame.




Memoéria de célculo

Item Descrigdo dos Servigos Quant Unid Memoria de calculo
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de
5 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou 435.08 m? (25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) -
’ igual a 6m? sem vdos e argamassa de assentamento com preparo em ! esquadrias
betoneira.
6 ESQUADRIAS
Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens.
6.1 Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e 21,12 m? 9*3,6%0,6+1*2,8*%0,6
instalagdo.
6.2  [Portdo de ferro de correr em chapa galvanizada plana 14 GSG. 22,00 m? 4,4*5
Porta de abrir ferro em chapa galvanizada com requadro e guarnigao 2 "
6.3 - completo 2,10 m 1*2,1
7 REVESTIMENTO
* * *10)* _
7.1  |Chapisco com argamassa de cimento e areia trago 1:3; e=5mm. 915,38 m? 2 ((25’23+20+25é§2:§33ia5+(4 10%1,4/2))
Massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com % £1 % ~
7.2 betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos cegos de fachada 435,08 m? ((25123+20+25'§3+u2a(2ri§:(4 10%1,4/2))
(sem presenca de vdos), espessura de 25 mm. a
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
73 preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 435 08 m? (25,23+20+25,23+20)*5+(4*10*1,4/2) -
' faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execu¢do de ’ esquadrias
taliscas.
8 PAVIMENTAGAO
Aterro manual com solo argilo-arenoso e compacta¢dao mecanizada, 2 *oC %
8.1 com compactador de solos de percussdo 43,25 m 19,7%25%0,10
8.2 Ex_ecugao de piso de concreto com concreto moldado in loco, 492,50 m2 19,7%25
usinado, acabamento polido, espessura 8 cm, armado.
9 PINTURA
* * *10%* _
9.1 [Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo. 915,38 m? 2 ((25'23+20+25'23+20). 5+(4*10%1,4/2))
esquadrias
9.2 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 91538 m?2 2*((25,23+20+25,23+20)*5+(4*10%1,4/2)) -
: demaos. ’ esquadrias
93 Plntgr_a es_malte sintético, 9uas demaos, p_uIverlzgada sobre superficie 46,10 m2 2%(4,40%5,00) + 1%2,1
metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo.
10 [PREVENGAO DE INCENDIO
10.1 |[Extintor incéndio tp pd quimico 4kg fornecimento e colocagdo 1,00 un 1
10.2 Extintor mcendlg agua—pressurlzgda 10l incl suporte parede carga 1,00 un 1
completa fornecimento e colocagdo
10.3 |Pintura acrilica para sinalizagdo horizontal em piso cimentado 1,00 m? 1
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.4 |quadrada, 14 x 14 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 2,00 un 2
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.5 |retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 3,00 un 3
pictogramas NBR 13434)
Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, fotoluminescente,
10.6 |retangular, 20 x 40 cm, em PVC 2 mm anti-chama (simbolos, cores e 6,00 un 6
pictogramas NBR 13434)
11  |SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 |Plantio de grama em placas 180,92 m? 2*(25,23+20+25,23+20)




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra: Barracdo CRC Dourados IFMS
Area: 504,60 m?
SINAPI Julho 2020 - desonerado

BDI 24,52%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
RS - [RS - |R$ - |R$ - [RS
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS | R$ - RS - RS - [RS - |RS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 FUNDACAO RS - RS - RS - [RS - [RS
100,00%
3 SUPERESTRUTURA RS - RS - RS - |RS - |RS
100,00%
4 COBERTURA RS - RS - RS - [RS - [RS
100,00%
5 ALVENARIA RS - [RS - [RS - | RS - |RS
100,00%
6 ESQUADRIAS RS - RS - RS - [RS - [RS
100,00%
7 REVESTIMENTO RS - RS - | RS - |RS - |RS
100,00%
8 PISO RS - RS - RS - [RS - [RS
100,00%
9 PINTURA RS - [RS - [RS - | RS - |RS
100,00%
10 [PREVENCAO DE INCENDIO RS - |RS - |RS - |RS - |RS
100,00%
11  [SERVICOS COMPLEMENTARES RS - RS - |RrS - [RS - |RS
100,00%
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